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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Angebotsanfrage
VORBEMERKUNGEN
1. MUSTER
Beispiel-Leistungsverzeichnis von byndl.de fir ein Beispielprojekt - Kernsanierung eines

Einfamilienhauses (Baujahr 1968) mit energetischer Modernisierung, rund 147 m?2 Bodenflache,
unbewohnt wahrend der Bauzeit.

Mengen, Mal3e, Preise und Annahmen gelten nur fir dieses Beispiel und ersetzen weder Planung noch
Bestandsaufnahme; Preise sind eine Kostenschéatzung als Orientierung, verbindlich ist erst das Angebot
eines Betriebs nach dem Ortstermin. Fir ein eigenes Vorhaben entsteht das passende
Leistungsverzeichnis unter byndl.de aus der Beschreibung des eigenen Projekts.

2. GRUNDLAGEN
Ausfiihrung nach VOB Teil C, ATV DIN 18299 sowie ATV DIN 18356 (Parkett- und Holzpflasterarbeiten) fur
das Fertigparkett und ATV DIN 18365 (Bodenbelagarbeiten) fir den Designbelag. Ebenheit des
Untergrunds nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3 (Estriche zur Aufnahme von Bodenbelagen).

Priifung der Belegreife mit der CM-Methode nach DIN 18560 und den TKB-Merkblattern; fir die beheizten
Flachen  gilt  zusatzlich  die  Fachinformation  "Schnittstellenkoordination  bei  beheizten
FuRbodenkonstruktionen®. Vertragsgrundlage ist der byndl-Werkvertrag zum Pauschalfestpreis in
Anlehnung an die VOB/B.

3. MATERIAL/SYSTEM
Fertigparkett als Zweischicht-Fertigparkett Eiche nach DIN EN 13489, Gesamtdicke 10 mm, Nutzschicht
mindestens 3,5 mm, werkseitig endbehandelt (naturgeolt) und vom Hersteller fir die Verlegung auf
Warmwasser-Fu3bodenheizung freigegeben; der Warmedurchlasswiderstand von Parkett einschlief3lich
Klebstoff darf 0,15 m2K/W nicht {berschreiten (Herstellernachweis). Klebstoff: l6semittelfreier,
hartelastischer Parkettklebstoff auf Basis silanmodifizierter Polymere nach DIN EN ISO 17178, EMICODE
EC1 PLUS.

Designbelag: Vinyl-Designbelag (LVT) zum Verkleben, heterogener PVC-Belag nach DIN EN ISO 10582,
Gesamtdicke 2,5 mm, Nutzschicht 0,40 mm, Nutzungsklasse 23/32 nach DIN EN ISO 10874.
Grundierungen, Ausgleichsmasse und Klebstoffe sind je Belag als geschlossenes System eines
Herstellers einzusetzen; Mischsysteme sind unzuléssig. Referenzprodukte gelten stets mit dem Zusatz
"oder gleichwertig“; Dekor, Sortierung und Format legt der Auftraggeber anhand vorgelegter
Materialproben fest.

4. UNTERGRUND/BESTAND
Wohnraume EG und DG: neuer Zement-Heizestrich CT-C25-F4, schwimmend auf DAmmung, Estrichdicke
45 mm GUber dem Heizrohr (Tackersystem), Bewegungsfugen nach Fugenplan des Gewerks
Estricharbeiten. Verlegt wird erst nach dem protokollierten Aufheizen bis zur Belegreife und bei einer CM-
Feuchte von hochstens 1,8 CM-%. Hobbyraum Keller: unbeheizter, erdberihrter Altbetonboden (Baujahr
1968, Keller trocken), von dem das Gewerk Abbruch/Entkernung den asbesthaltigen Floor-Flex-Belag
einschliellich Kleber entfernt hat; Grenzwert fir den Designbelag héchstens 2,0 CM-%.

Die Prufung des Untergrunds auf Festigkeit, Ebenheit, Sauberkeit und Feuchte vor Beginn der Verlegung
ist Prufpflicht des Auftragnehmers; Bedenken sind schriftlich anzumelden. Die Eignung des angebotenen
Grundierungs-, Ausgleichs- und Klebstoffsystems fiir die vorgefundenen Untergrinde ist nach dem



byndl Seite 2 von 12

Ortstermin mit dem verbindlichen Angebot zuzusichern.

5. SCHNITTSTELLEN
Aufnehmen und Entsorgen aller Altbelage, Kleber- und Spachtelreste und Alt-Sockelleisten einschlief3lich
des asbesthaltigen Floor-Flex-Belags im Hobbyraum: Gewerk Abbruch/Entkernung. Dammung unter
Estrich, Randdammstreifen, Heizestrich, Fugenplan mit den Bewegungsfugenprofilen im Estrich sowie die
verbleibenden Estrich-Abschlussprofile an Treppenloch und Austritt: Gewerk Estricharbeiten.
FuRbodenheizung, Markierung der rohrfreien Messstellen sowie Funktionsheizen und Aufheizen bis zur
Belegreife mit Aufheizprotokoll: Gewerk Heizung.

Fliesenbelage in Diele, Kiiche, Gaste-WC, Bad und Hauswirtschaftsraum einschlie3lich der dortigen CM-
Messung: Gewerk Fliesenarbeiten; die Ubergangsprofile zwischen Fliesen und Parkett sind Bestandteil
dieses LV. Treppenstufen Eiche einschlie3lich Austrittskante am DG-Flur sowie alle Innentiren und
Zargen: Gewerk Tischler / Innenausbau; die Zargen werden nach dem Parkett auf den Fertigful3boden
montiert, ein Kirzen von Tiren entfallt. Wandanstriche: Gewerk Maler- & Lackierarbeiten.
Absturzsicherung am Treppenloch DG (seitliche Montage an der Deckenstirn): Gewerk Schlosser- /
Metallbau. Jeder Auftragnehmer beseitigt seine eigenen Verschmutzungen; eine gesonderte Baureinigung
ist nicht Bestandteil.

6. MENGEN/AUFMASS
Das vorlaufige Angebot erfolgt auf Basis der in diesem LV angegebenen Mengen; eine Mengenprifung
durch den Bieter ist vor der vorlaufigen Beauftragung nicht méglich und wird nicht vorausgesetzt. Nach
vorlaufiger Beauftragung sind Mengen und ortliche Gegebenheiten im Rahmen des Ortstermins bzw.
anhand von Planen und Unterlagen zu verifizieren; mit Abgabe des verbindlichen Angebots gelten die
Mengen als vom Bieter gepruft.

Als geschatzt gekennzeichnete Mengen (insbesondere Sockelleisten- und Profillangen) sind bis zum
verbindlichen Angebot zu prifen. Vergitet wird ein Pauschalfestpreis auf Grundlage des verbindlichen
Angebots; ein Abrechnungsaufmalf? findet nicht statt. Eventual- und Bedarfspositionen (NEP) sind nicht im
Pauschalfestpreis enthalten und werden nur auf Anordnung des Auftraggebers zum angebotenen
Einheitspreis vergutet.

7. KALKULATION
In die Einheitspreise einzurechnen sind alle Nebenleistungen nach ATV DIN 18299, DIN 18356 und DIN
18365, jeweils Abschnitt 4.1, insbesondere Prifen des Untergrunds, Akklimatisieren des Materials,
Klebstoffe, Zuschnitt und Verschnitt, Anarbeiten an angrenzende Bauteile, Abschneiden Uberstehender
Randdammstreifen, Schutz der eigenen Leistung durch loses Abdecken bis zur Abnahme, Beseitigen
eigener Abfalle und Verpackungen, Ubergabe der Pflegeanleitungen sowie Abnahme- und
Ubergabedokumentation.

Ausgenommen ist die gesondert ausgeschriebene Schutzabdeckung des fertigen Parketts fur die
Folgegewerke (Pos. 01.01.003). Baustrom und Bauwasser stellt der Auftraggeber kostenlos. Alle Preise
netto zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

8. BAUSTELLE/LOGISTIK
Zufahrt fur LKW bis 7,5 t Uber die eigene Einfahrt, Lagerfliche auf dem Grundstick (ca. 60 m?); Parkett,
Designbelag und Verlegewerkstoffe sind trocken und frostfrei im Gebaude zu lagern.

Das Haus ist wahrend der gesamten Bauzeit unbewohnt. Arbeitszeiten werktags 7-18 Uhr, keine
Sonderauflagen. Ein Container wird fur dieses Gewerk nicht gestellt.

9. AUSFUHRUNGSBEDINGUNGEN
Wahrend der Verlegung und mindestens drei Tage danach sind eine Raumtemperatur von mindestens 18
°C und eine relative Luftfeuchte von 35-65 % einzuhalten; die Oberflachentemperatur des Heizestrichs ist
in dieser Zeit durch das Gewerk Heizung auf 15-18 °C abzusenken.
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Der Auftragnehmer pruaft und protokolliert das Raumklima vor Verlegebeginn. Im unbeheizten Hobbyraum
ist die Mindesttemperatur fiir Ausgleichsmasse und Klebstoff nach Herstellerangabe sicherzustellen;
Bautrocknung und Beheizung sind nicht Bestandteil dieses LV.

10. SCHADSTOFFE
Im Hobbyraum Keller wurde ein asbesthaltiger Floor-Flex-Belag auf Kleber festgestellt; der Rickbau
einschliellich Kleber erfolgt nach TRGS 519 durch das Gewerk Abbruch/Entkernung.

Die Arbeiten dieses Gewerks im Hobbyraum beginnen erst nach dokumentierter Freigabe des Raums
(Abschluss der Sanierung mit Sichtprifung bzw. Freigabemessung nach TRGS 519). Werden dennoch
Kleber- oder Belagreste angetroffen, sind die Arbeiten sofort einzustellen und der Auftraggeber zu
informieren; Schleifen oder Fréasen solcher Reste ist untersagt.

11. ABLAUF
Reihenfolge der Arbeitsgange: Belegreife des Heizestrichs nach Aufheizprotokoll, Wandanstriche
weitgehend abgeschlossen, CM-Messung, Untergrundvorbereitung, Parkettverlegung, Schutzabdeckung;
danach Zargen- und Turmontage durch das Gewerk Tischler / Innenausbau und anschlieend
Sockelleisten und Profile in einem eigenen Arbeitsgang.

Der Hobbyraum kann unabh&ngig davon nach der Asbestfreigabe ausgefiihrt werden. Mehrere Anfahrten
sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Projektbeschreibung:
MUSTER — Beispielprojekt: Kernsanierung eines Einfamilienhauses (Baujahr 1968). Alle
Angaben gelten nur fur dieses Beispiel.

Gewerk: Bodenbelagsarbeiten
Erstellt am: 16. Oktober 2026

Hinweis: Bitte tragen Sie Ihre Preise in die vorgesehenen Felder ein.



byndl

POSITIONEN

Titel 01: Allgemeine und vorbereitende Leistungen

Seite 4 von 12

Pos. Bezeichnung Menge  Einheit EP (€) GP (€)
01.01.001 Baustelleneinrichtung (einrichten, vorhalten, 1 psch
rdumen)

Einrichten, Vorhalten und Raumen der
Baustelleneinrichtung fur die
Bodenbelagsarbeiten in Erdgeschoss,
Dachgeschoss und Keller tber die gesamte
Ausfuihrungsdauer. Enthalten sind An- und
Abtransport von Geraten und Werkzeug fir alle
Arbeitsgange, die Einrichtung eines trockenen,
frostfreien Zwischenlagers fur Parkett und
Verlegewerkstoffe im Gebaude sowie das
Raumen nach Abschluss. Eigene Abfalle und
Verpackungen sind laufend zu sammeln und
durch den Auftragnehmer zu entsorgen. Baustrom
und Bauwasser stellt der Auftraggeber kostenlos.

(angenommen)

01.01.002 CM-Messung zur Prifung der Belegreife 10 Stk

Prifung der Belegreife des Untergrunds
unmittelbar vor der Verlegung mit der CM-
Methode (Calciumcarbid-Methode) nach DIN
18560 und TKB-Merkblatt, Probenahme tber den
gesamten Estrichquerschnitt. In den Raumen mit
FuRbodenheizung ausschlieRlich an den vom
Gewerk Heizung markierten, rohrfreien
Messstellen; Grenzwert fur beheizten
Zementestrich hochstens 1,8 CM-%. Im
Hobbyraum Messung am Altbeton mit dem
Grenzwert von héchstens 2,0 CM-%. Ansatz je
Parkettraum eine Messstelle, im Raum Wohnen/
Essen zwei und im Hobbyraum eine. Schriftliches
Messprotokoll mit Datum, Raum, Messwert,
Raum- und Oberflachentemperatur sowie relativer
Luftfeuchte an den Auftraggeber;
Wiederholungsmessungen bei nicht erreichter
Belegreife werden auf Anordnung zum
Einheitspreis dieser Position vergditet.

(geschatzt)

01.01.003 Schutzabdeckung des fertigen Parketts fur 110,2 m2
die Folgegewerke

Abdecken der fertig verlegten Parkettflachen in
EG und DG nach Ablauf der Klebstoff-
Aushartezeit mit diffusionsoffener, rutschfester
Bodenschutzpappe, Stofl3e untereinander mit
Gewebeband verklebt. Auf der gedlten
Parkettoberflache wird kein Klebeband verwendet;
die Abdeckung reicht bis an die Wande und deckt
die Randfugen ab. Die Abdeckung schitzt das
Parkett wahrend der anschlieRenden Zargen- und
Turmontage, der Elektro-Endmontage und der
Restarbeiten der Maler. Vorhalten bis zur
Abnahme einschlieBlich Kontrolle und
Ausbessern beschadigter Abdeckungen, danach
Aufnehmen und Entsorgen. Die Leistung geht
Uber den als Nebenleistung geschuldeten Schutz
durch loses Abdecken hinaus.
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Zwischensumme Titel 01:

Titel 02: Fertigparkett Erdgeschoss und Dachgeschoss

Pos.

Bezeichnung Menge

Einheit EP (€)

GP (€)

02.01.001

02.01.002

Zement-Heizestrich anschleifen und 110,2
absaugen, EG und DG

Anschleifen der Oberflache des Zement-
Heizestrichs CT-C25-F4 in allen Parkettraumen
des Erdgeschosses (Wohnen/Essen,
Arbeitszimmer, Abstellraum unter der Treppe) und
des Dachgeschosses (Eltern, Kind 1, Kind 2, Flur,
Abstellraum) mit Einscheibenmaschine bzw.
Schleifteller, Randbereiche, Ecken sowie die
Anschlisse an Kniestock- und Giebelwande mit
Handschleifgerat. Ziel ist das Entfernen von
Zementschlamme, Sinterschicht und anhaftenden
Verunreinigungen, so dass eine haftfahige
Oberflache fur Grundierung und Parkettklebstoff
nach den Vorgaben des Klebstoffherstellers
entsteht. AnschlieBend griindliches Absaugen mit
Industriesauger. Bewegungsfugen des Estrichs
bleiben frei; Schleifstaub ist zu erfassen und zu
entsorgen. Flachenverteilung: EG 48,7 m2, DG
61,5 m2.

Grundierung auf Zement-Heizestrich, EG 110,2
und DG

Lieferung und Auftragen einer Iosemittelfreien
Grundierung auf den angeschliffenen und
abgesaugten Zement-Heizestrich der
Parkettraume in Erdgeschoss und Dachgeschoss
zur Staubbindung und Haftverbesserung, als
Systembestandteil des angebotenen
Parkettklebstoffs vom selben Hersteller.
Einmaliger, gleichmaRiger Auftrag mit der Rolle in
der vom Hersteller vorgeschriebenen
Verbrauchsmenge, Pfutzenbildung vermeiden.
Ablift- und Trocknungszeiten vor dem Kleben
nach Herstellerangabe. Der Parkettklebstoff ist in
den Verlegepositionen enthalten und hier nicht zu
berechnen. Flachenverteilung: EG 48,7 m2, DG
61,5 m2.

m?2

m2
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Pos.

Bezeichnung Menge  Einheit

EP (€)
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GP (£€)

02.01.003

02.01.004

Lieferung und Verlegung Fertigparkett 94,5 m2
Eiche, vollflachig verklebt - Wohnen/Essen,
Arbeitszimmer, Eltern, Kind 1, Kind 2

Lieferung und vollflachige Verklebung von
Zweischicht-Fertigparkett Eiche nach DIN EN
13489, Gesamtdicke 10 mm, Nutzschicht
mindestens 3,5 mm, Format Landhausdiele ca.
1.200 x 140 mm, umlaufend gefast, Sortierung
"Natur“ nach Bemusterung, werkseitig
endbehandelt (naturge6lt) und fir Warmwasser-
FuRbodenheizung freigegeben. Verlegung im
wilden Verband, Verlegerichtung nach
Abstimmung mit dem Auftraggeber
(Arbeitszimmer in gleicher Verlegerichtung wie
der Wohnbereich), in den Raumen des
Dachgeschosses bis an die Kniestockwand
einschlie3lich Anarbeiten. Klebung mit
hartelastischem, |[6semittelfreiem SMP-
Parkettklebstoff (EMICODE EC1 PLUS) im
Zahnspachtelauftrag nach Herstellervorgabe;
Klebstoff und Verschnitt sind im Einheitspreis
enthalten. Randfugen ca. 10 mm zu Wanden und
festen Bauteilen, Bewegungsfugen des Estrichs in
den Turdurchgéngen und die Feldfuge in Wohnen/
Essen deckungsgleich in den Belag tibernehmen,
im Raum Wohnen/Essen Anarbeiten an die
Bodenschwelle der Hebe-Schiebe-Tir und an den
Wanddurchbruch zur Kiiche, tiberstehende
Randdammstreifen nach der Verlegung biindig
abschneiden. Eine Oberflachenbehandlung auf
der Baustelle (Schleifen, Olen, Versiegeln) ist
nicht Bestandteil. Raumverteilung: EG Wohnen/
Essen 34,0 m2 und Arbeitszimmer (Nord-West)
12,5 m?; DG Eltern (Std-West) 19,5 m?, Kind 1
(Sud-Ost) 14,5 m2 und Kind 2 (Nord-Ost) 14,0 m2.

Lieferung und Verlegung Fertigparkett 2,2 m?
Eiche, vollflachig verklebt - Abstellraum
unter der Treppe

Lieferung und vollflachige Verklebung von
Zweischicht-Fertigparkett Eiche, Material, Format,
Oberflache und Klebstoff wie Pos. 02.01.003, im
Abstellraum unter der Treppe EG. Die Position
berucksichtigt die beengten Arbeitsverhaltnisse
unter der Treppenlaufplatte, die kleinteiligen
Zuschnitte und den erhéhten Verschnitt der
Kleinflache. Randfugen ca. 10 mm,
Bewegungsfuge im Turdurchgang tbernehmen,
Uberstehende Randdammstreifen blindig
abschneiden. Eine Oberflachenbehandlung auf
der Baustelle entfallt.
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Bezeichnung Menge  Einheit

EP (€)
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GP (£€)

02.01.005

02.01.006

02.01.007

Lieferung und Verlegung Fertigparkett 9 m2
Eiche, vollflachig verklebt - Flur DG

Lieferung und vollflachige Verklebung von
Zweischicht-Fertigparkett Eiche, Material, Format,
Oberflache und Klebstoff wie Pos. 02.01.003, im
Flur des Dachgeschosses. Die Position umfasst
das flachenbiindige Anarbeiten an die
Austrittskante der Treppe (Gewerk Tischler /
Innenausbau) und an die Treppenlochkante sowie
an funf Turdurchgénge. Randfugen ca. 10 mm,
Bewegungsfugen in den Turdurchgangen
deckungsgleich tbernehmen, Uberstehende
Randdammstreifen biindig abschneiden. Eine
Oberflachenbehandlung auf der Baustelle entfallt.

Lieferung und Verlegung Fertigparkett 4,5 m?
Eiche, vollflachig verklebt - Abstellraum DG

Lieferung und vollflachige Verklebung von
Zweischicht-Fertigparkett Eiche, Material, Format,
Oberflache und Klebstoff wie Pos. 02.01.003, im
Abstellraum des Dachgeschosses neben dem
Bad. Die Position bertcksichtigt den erhéhten
Verschnitt und die kleinteiligen Zuschnitte der
Kleinflache. Randfugen ca. 10 mm,
Bewegungsfuge im Turdurchgang tbernehmen,
Uberstehende Randdammstreifen biindig
abschneiden. Eine Oberflachenbehandlung auf
der Baustelle entfallt.

Lieferung und Montage Sockelleisten Eiche 99 m
massiv 16 x 60 mm, EG und DG

Lieferung und Montage von Sockelleisten aus
Eiche massiv, 16 x 60 mm, Oberkante leicht
gefast, werkseitig gedlt passend zum Parkett, in
allen Parkettraumen des Erdgeschosses und des
Dachgeschosses einschlief3lich der Kniestock-
und Giebelwande. Befestigung durch Verkleben
mit Montageklebstoff an der fertig beschichteten
Wand, keine Bohrungen in Boden oder Estrich;
die Leiste deckt die Randfuge ab und wird nicht
mit dem Parkett verbunden. Innen- und
AulRenecken auf Gehrung, Std3e schrag
geschnitten, Enden an Zargenbekleidungen und
Bauteilen sauber angearbeitet. Montage in einem
eigenen Arbeitsgang nach Wandanstrich und
Zargenmontage. Langenverteilung: EG ca. 39 m,
DG ca. 60 m.

(geschatzt)
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Bezeichnung Menge  Einheit

EP (€)
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GP (£€)

02.01.008

02.01.009

02.01.010

Lieferung und Einbau Ubergangs- und 13 m
Trennprofile Edelstahl, EG und DG

Lieferung und Einbau flachenbiindiger Profile aus
Edelstahl, gebiirstet, im Verlauf der Estrich-
Bewegungsfugen nach Fugenplan des Gewerks
Estricharbeiten: Ubergangsprofile zwischen dem
Parkett und den angrenzenden Fliesenbelagen
mit Ausgleich geringer Hohendifferenzen bis ca. 3
mm sowie Trennprofile Parkett/Parkett zur
Ubernahme der Bewegungsfugen. Einbau
deckungsgleich tber der Estrichfuge bzw. unter
dem geschlossenen Turblatt, Befestigung durch
Einkleben in die Fuge; ein Verschrauben in den
Heizestrich ist wegen der Heizrohre unzulassig.
Einbauorte EG: Turdurchgang Arbeitszimmer,
Turdurchgang Abstellraum, Wanddéffnung Wohnen/
Essen-Diele (Ganzglas-Schiebetr),
Wanddurchbruch Kiiche/Wohnen (ca. 3,0 m) als
Ubergénge zu den Fliesen von Diele und Kiiche
bzw. in den Bewegungsfugen sowie die Feldfuge
Wohnen/Essen (ca. 3,5 m) als Trennprofil Parkett/
Parkett. Einbauorte DG: Ubergang Parkett/Fliese
am Turdurchgang Bad sowie Trennprofile Parkett/
Parkett in den Turdurchgéangen Eltern, Kind 1,
Kind 2 und Abstellraum. Zuschnitt auf Lange und
Anarbeiten an Zargen bzw. Laibungen sind
enthalten.

(geschatzt)

Lieferung und Montage Abschlussprofil 3 m
Edelstahl an der Hebe-Schiebe-Tur

Lieferung und Montage eines flachen
Abschlussprofils aus Edelstahl, geburstet, am
Anschluss des Parketts an die schwellenarme
Bodenschwelle der Hebe-Schiebe-Tir im Raum
Wohnen/Essen. Das Profil Uiberdeckt die
erforderliche Randfuge zwischen Parkett und
Turelement und wird ausschlie3lich am Parkett-
bzw. Estrichrand verklebt, nicht am Rahmen des
Turelements befestigt. Lange entsprechend der
lichten Durchgangsbreite der Hebe-Schiebe-Tur,
Hohenlage stolperfrei auf die Schwelle
abgestimmt. Zuschnitt und Anarbeiten an die
Laibungen sind enthalten.

(geschatzt)

Lieferung und Montage Abschlusswinkel 3,5 m
Edelstahl an der Treppenlochkante DG

Lieferung und Montage eines Abschlusswinkels
aus Edelstahl, geburstet, an der freien
Léngskante des Treppenlochs im Flur DG als
sichtbarer Kantenschutz der Parkettkante. Der
Winkel Uberdeckt oberseitig flach die Parkettkante
mit Randfuge und das darunterliegende, vom
Gewerk Estricharbeiten gesetzte verbleibende
Estrich-Abschlussprofil aus verzinktem
Stahlblech, das nur den Estrich abstellt und keine
Sichtkante bildet. Befestigung durch Verkleben,
ohne die seitlich an der Deckenstirn montierte
Absturzsicherung des Gewerks Schlosser- /
Metallbau zu behindern. Léange entsprechend der
Absturzsicherung, St63e und Enden entgratet,
Anpassen an die Austrittskante ist enthalten.

(geschatzt)
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Zwischensumme Titel 02:

Titel 03: Keller Hobbyraum - Vinyl-Designbelag

Pos.

Bezeichnung Menge

Einheit EP (€)

GP (€)

03.01.001

03.01.002

03.01.003

Altbetonboden anschleifen und absaugen, 22
Hobbyraum

Anschleifen des Altbetonbodens im Hobbyraum
nach dokumentierter Freigabe des Raums durch
das Gewerk Abbruch/Entkernung
(Asbestsanierung nach TRGS 519
abgeschlossen), mit Einscheibenmaschine und
Diamant- bzw. Hartmetallschleifscheibe,
Randbereiche mit Handgerat. Ziel ist eine
saubere, offenporige und tragfahige Oberflache
fur Grundierung und Ausgleichsmasse; Schleifen
ist nur auf freigegebenem, riickstandsfreiem
Untergrund zulassig. Anschlief3end grundliches
Absaugen mit Industriesauger der Staubklasse M.
Lose Bestandteile sind zu entfernen und mit zu
entsorgen.

Grundierung auf Altbeton, Hobbyraum 22

Lieferung und Auftragen einer I6semittelfreien
Dispersionsgrundierung fur saugfahige
mineralische Untergrunde auf den
angeschliffenen Altbetonboden, als
Systembestandteil der nachfolgenden
Ausgleichsmasse vom selben Hersteller. Auftrag
mit Rolle bzw. Birste in der vom Hersteller
vorgeschriebenen Menge, bei stark saugendem
Untergrund verdiinnt nach Herstellerangabe.
Trocknungszeit vor dem Spachteln nach
Herstellerangabe einhalten. Der Belagsklebstoff
ist in Pos. 03.01.004 enthalten.

Lieferung und Auftragen zementarer 22
Ausgleichsmasse, Hobbyraum

Lieferung und vollflachiges Auftragen einer
selbstverlaufenden, zementéaren Ausgleichsmasse
(pumpfahig, emissionsarm) auf den grundierten
Altbetonboden zur Herstellung einer ebenen,
glatten Oberflache fur den Vinyl-Designbelag.
Mittlere Schichtdicke 4 mm, maximal 5 mm,
Ebenheit nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 4.
Verteilen mit Rakel und Entluften mit
Stachelwalze, Anschliisse an Wénde und
Turdurchgang sauber ausgebildet. Trocknungszeit
bis zur Belegreife nach Herstellerangabe
einhalten.

m?2

m2

m?2
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GP (£€)

03.01.004

03.01.005

03.01.006

Lieferung und Verlegung Vinyl-Designbelag, 22
vollflachig verklebt - Hobbyraum

Lieferung und vollflachige Verklebung eines Vinyl-
Designbelags (LVT) in Planken ca. 1.220 x 180
mm, Gesamtdicke 2,5 mm, Nutzschicht 0,40 mm,
Nutzungsklasse 23/32 nach DIN EN ISO 10874,
Dekor nach Bemusterung, mit I6semittelfreiem
Designbelagklebstoff im Nassbett nach
Herstellervorgabe. Verlegung im Verband,
Anreiben und Anwalzen mit Gliederwalze,
Anarbeiten an die vorhandene Stahlzarge der
Kellertiir und an alle Wandanschliisse. Der
Klebstoff ist im Einheitspreis enthalten. Prifung
der Belegreife vorab nach Pos. 01.01.002.

Lieferung und Montage Sockelleisten 18
Kunststoff 60 mm, Hobbyraum

Lieferung und Montage von Sockelleisten aus
Hart-PVC, Hohe 60 mm, Farbton passend zum
Designbelag, im Hobbyraum. Befestigung durch
Verkleben mit Montageklebstoff an der fertig
beschichteten Wand, Innen- und Aul3enecken mit
Gehrungsschnitt bzw. Systemformteilen, Enden
an der Turzarge sauber angearbeitet. Die
Sockelleiste deckt die Schnittkante des Belags
am Wandanschluss ab. Montage nach dem
Wandanstrich im Keller.

(geschatzt)

Lieferung und Montage Abschlussprofil 0,9
Aluminium an der Kellerttr

Lieferung und Montage eines Abschluss- und
Anpassungsprofils aus Aluminium, eloxiert, im
Turdurchgang des Hobbyraums zum Kellerflur, zur
Uberbriickung des Héhenunterschieds zwischen
neuem Belag mit Ausgleichsmasse und dem
unbearbeiteten Bestandsboden des Flurs.
Befestigung durch Verkleben auf dem Untergrund,
stolperfreie Ausbildung mit geneigter
Abschlusskante. Lage unter dem geschlossenen
Turblatt, LAnge zwischen den Zargenschenkeln.
Zuschnitt und Anpassen an die Stahlzarge sind
enthalten.

(geschatzt)

Zwischensumme Titel 03:

m2
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Pos. Bezeichnung Menge  Einheit EP (€) GP (€)
04.01.001 NEP: Spachtelung der Parkettflachen bei 1 m?2
(NEP) Uberschreitung der Ebenheitstoleranz

Bedarfsposition, nur auf Anordnung des
Auftraggebers: Lieferung und Auftragen einer
selbstverlaufenden, fur Parkett und
FuRbodenheizung geeigneten Spachtelmasse bis
5 mm Schichtdicke auf grundierten Teilflachen
des Heizestrichs, sofern das Prifen des
Untergrunds Abweichungen von DIN 18202,
Tabelle 3, Zeile 3 ergibt, die eine fachgerechte
Verklebung des Parketts verhindern. Die
betroffenen Flachen sind vor Ausfiihrung mit dem
Auftraggeber festzustellen und zu dokumentieren.
Systemvertraglichkeit mit Grundierung und
Parkettklebstoff (gleicher Hersteller) ist
sicherzustellen; Trocknungszeit vor dem Kleben
nach Herstellerangabe.

(angenommen)
04.01.002 NEP: Zulage zu Pos. 03.01.002 fiir Epoxid- 22 m?
(NEP) Feuchtesperre statt Dispersionsgrundierung

Bedarfsposition, nur auf Anordnung des
Auftraggebers: Mehrpreis zu Pos. 03.01.002 fiir
die Ausfliihrung einer zweilagigen, |6semittelfreien
Epoxidharz-Grundierung als Feuchtesperre mit
Quarzsandabstreuung der zweiten Lage anstelle
der Dispersionsgrundierung. Anzuwenden, wenn
die CM-Messung im Hobbyraum den Grenzwert
von 2,0 CM-% Uberschreitet oder aufsteigende
Restfeuchte im erdberiihrten Altbeton festgestellt
wird. Die Ausflihrung erfolgt im System der
nachfolgenden Ausgleichsmasse, Aushértezeiten
nach Herstellerangabe.

(angenommen)
04.01.003 NEP: Zulage zu Pos. 03.01.003 fir 22 m?2
(NEP) Mehrschichtdicke der Ausgleichsmasse je

weiteren Millimeter

Bedarfsposition, nur auf Anordnung des
Auftraggebers: Mehrpreis zu Pos. 03.01.003 je m?
und je weiteren Millimeter Schichtdicke der
zementaren Ausgleichsmasse uUber 5 mm hinaus
bis zu einer Gesamtschichtdicke von 10 mm.
Anzuwenden, wenn der Altbetonboden nach dem
Ruckbau des Floor-Flex-Belags groRere
Unebenheiten aufweist. Die erforderliche
Mehrstarke ist vor Ausfiihrung mit dem
Auftraggeber durch Messung festzustellen. Die
angegebene Menge gilt fir 1 mm Mehrstarke auf
der gesamten Flache.

(angenommen)

Zwischensumme Titel 04:
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Gesamtsumme:

Annahmen und Hinweise:
« MaRgeblich sind die Raumflachen der Projektbeschreibung: 34,0 + 12,5 + 2,2 + 19,5 + 14,5 + 14,0 + 9,0 + 4,5 = 110,2 m? Parkett.

« Die Parkettverlegung ist fur alle Raume mit gleicher Ausfiihrung in einer Position zusammengefasst; eigene Positionen erhalten nur die
beiden Abstellrdume und der Flur DG wegen des abweichenden Aufwands (Kleinflachen, Anarbeiten an Treppe und Treppenloch).
Untergrundvorbereitung, Sockelleisten und Profile sind fir EG und DG zusammengefasst, weil sie in allen Parkettraumen gleich
ausgefuhrt werden.

 Parkett werkseitig naturgedlt, passend zu den gedlten Eichenteilen des Gewerks Tischler / Innenausbau; eine Oberflachenbehandlung
auf der Baustelle ist nicht vorgesehen. Format Landhausdiele ca. 1.200 x 140 mm als Annahme, endguiltig nach Bemusterung.

« Anschleifen und Grundieren des Heizestrichs fachlich erforderlich, weil die Zementschlamme an der Oberflache von Zementestrichen
die Haftung des Parkettklebstoffs beeintréachtigt.

« Schutzabdeckung des Parketts fachlich erforderlich, weil Zargen- und Turmontage, Elektro-Endmontage und Restarbeiten der Maler
nach der Parkettverlegung auf dem fertigen Belag stattfinden.

« Ubergangs- und Trennprofile fachlich erforderlich, weil die Bewegungsfugen des Heizestrichs (nach dem Estrich-LV in allen
Turdurchgéngen, an Schiebetlréffnung und Wanddurchbruch sowie als Feldfuge in Wohnen/Essen) deckungsgleich in den Belag
Ubernommen werden missen und an Fliesenflachen ein sauberer Belagswechsel nétig ist.

« Abschlussprofil an der Hebe-Schiebe-Tur und Abschlusswinkel an der Treppenlochkante fachlich erforderlich, weil Randfuge und
Parkettkante an diesen Stellen weder von Sockelleisten noch von anderen Bauteilen abgedeckt werden; das Estrich-Abschlussprofil am
Treppenloch stellt nur den Estrich ab.

« Sockelleiste im Hobbyraum fachlich erforderlich, weil die Schnittkante des Designbelags am Wandanschluss abgedeckt werden muss;
Ausfuhrung in Kunststoff passend zur Nutzung als Hobbyraum.

« Sockelleisten- und Profillangen sind aus der Raumgeometrie geschéatzt (EG ca. 39 m, DG ca. 60 m, Hobbyraum ca. 18 m) und beim
Ortstermin zu prifen.

« Untergrund Hobbyraum: tragfahiger Altbeton, Unebenheiten nach Kleberentfernung bis ca. 5 mm; gréRere Mehrstéarken und eine
Feuchtesperre sind als Bedarfspositionen vorgesehen, weil der Boden erdberiihrt ist und der Zustand nach dem Asbestriickbau erst vor
Ort beurteilt werden kann.

« Turen kirzen entféllt, weil alle Turen neu geliefert und nach dem Parkett auf den Fertigfu3boden montiert werden.

Alle Preise verstehen sich inklusive aller Nebenleistungen gemaf VOB/C.

Erstellt mit BYNDL - Kl-gestiitzte Bauprojektplanung



