
LEISTUNGSVERZEICHNIS

Angebotsanfrage

VORBEMERKUNGEN

1. MUSTER
Beispiel-Leistungsverzeichnis von byndl.de für ein Beispielprojekt - Kernsanierung eines
Einfamilienhauses (Baujahr 1968) mit energetischer Modernisierung, rund 147 m² Bodenfläche,
unbewohnt während der Bauzeit.

Mengen, Maße, Preise und Annahmen gelten nur für dieses Beispiel und ersetzen weder Planung noch
Bestandsaufnahme; Preise sind eine Kostenschätzung als Orientierung, verbindlich ist erst das Angebot
eines Betriebs nach dem Ortstermin. Für ein eigenes Vorhaben entsteht das passende
Leistungsverzeichnis unter byndl.de aus der Beschreibung des eigenen Projekts.

2. GRUNDLAGEN
Ausführung nach VOB Teil C, insbesondere ATV DIN 18355 (Tischlerarbeiten) für Kunststofffenster und
Hebe-Schiebe-Tür, ATV DIN 18360 (Metallbauarbeiten) für die Aluminium-Haustür und ATV DIN 18358
(Rollladenarbeiten) für die Rollläden.

Maßgebend sind außerdem DIN EN 14351-1 (Produktnorm Fenster und Außentüren), DIN 18055
(Kriterien für die Anwendung), DIN 4108-2 und GEG (Wärmeschutz, Uw-/Ud-Werte), DIN 18008 (Glas im
Bauwesen), DIN EN 1627 (Einbruchhemmung der Haustür) sowie der RAL-Leitfaden zur Planung und
Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren (Gütegemeinschaft Fenster, Fassaden und
Haustüren / ift). Vertragsgrundlage ist der byndl-Werkvertrag zum Pauschalfestpreis in Anlehnung an die
VOB/B.

3. MATERIAL/SYSTEM
Alle Kunststoffelemente (Fenster, Hebe-Schiebe-Tür, Kellerfenster) aus einem geschlossenen Profilsystem
eines Herstellers, Mischsysteme unzulässig: Mehrkammerprofil mit Bautiefe mind. 76 mm, Mitteldichtung
oder gleichwertiges Dreifach-Dichtsystem, Stahlaussteifung nach Systemvorgabe, innen weiß, außen
anthrazit (Folierung oder Coextrusion nach Wahl des Bieters). Fassadenfenster und Hebe-Schiebe-Tür mit
3-fach-Wärmeschutzglas Ug <= 0,6 W/(m²K) und warmer Kante; Uw <= 0,95 W/(m²K) ist je Element nach
DIN EN 14351-1 nachzuweisen.

Haustür als thermisch getrenntes Aluminiumelement mit Ud <= 1,1 W/(m²K) und geprüfter
Widerstandsklasse RC2 nach DIN EN 1627 (Zertifikat für das Gesamtelement). Rollläden als Vorbau-
Rollläden mit wärmegedämmtem, putzfähigem Kasten für den Einbau in der Dämmebene, Panzer
Aluminium doppelwandig ausgeschäumt, Funkmotoren. Das Montagesystem für die Vorwandmontage
muss systemgeprüft sein (Nachweis der Lastabtragung und Befestigung).

4. UNTERGRUND/BESTAND
Massivbau Baujahr 1968, Außenwände Hochlochziegel 30 cm mit ca. 2 cm Kalkzement-Außenputz,
ungedämmt; die Fassade erhält anschließend ein WDVS aus EPS 160 mm. Ersetzt werden 10
Fassadenfenster, 5 Kellerfenster in verbleibenden Lichtschächten, die Terrassentür (Öffnungsbreite 2,01
m) und die Haustür. Alle Öffnungen bleiben im Maß unverändert, ausgenommen die Terrassentüröffnung,
die vom Gewerk Rohbau auf 3,01 m verbreitert wird (neuer Sturz, Brüstung entfällt).

Rollläden oder Rollladenkästen sind im Bestand nicht bekannt; für Fenster und Türen weist die
vorliegende Schadstofferkundung keinen Befund aus. Der Befestigungsgrund (Hochlochziegel, Altputz)
erfordert für Lochstein zugelassene Befestigungsmittel; die Eignung von Montagesystem und Befestigung
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für den Untergrund ist nach dem Ortstermin mit dem verbindlichen Angebot zuzusichern.

5. SCHNITTSTELLEN
Das Fassadengerüst stellt das Gewerk Gerüstbau, es wird mitbenutzt; dieses LV enthält keine
Gerüstleistungen. Ausbau und Entsorgung aller Altfenster, Alttüren und alten Außenfensterbänke sowie
die neuen Außenfensterbänke sind Bestandteil dieses LV; die alten Innenfensterbänke baut das Gewerk
Abbruch/Entkernung aus. Die Verbreiterung der Terrassentüröffnung samt Sturz und den behelfsmäßigen
Verschluss der Öffnung bis zum Einbau der Hebe-Schiebe-Tür erstellt das Gewerk Rohbau; eingebaut
wird nur in fertige Öffnungen. WDVS, Außenlaibungen (Dämmung, Armierung, Putz), Anputzleisten,
Einbindung der Rollladenkästen, Dämmung unter den Fensterbänken und Anschluss an die Türschwellen
erstellt das Gewerk Fassadenbau.

Die 230-V-Zuleitung und den Anschluss der 8 Rollladenmotoren erstellt das Gewerk Elektroinstallation
(Motor, Funksender und Inbetriebnahme hier). Innenfensterbänke Eiche liefert das Gewerk
Tischlerarbeiten, geflieste Fensterbänke in Gäste-WC und Bad das Gewerk Fliesenarbeiten, Beiputz und
Anstrich der Innenlaibungen das Gewerk Malerarbeiten. Die vier Dachfenster gehören zum Gewerk
Dachdeckerarbeiten, das Vordach über der Haustür zum Gewerk Schlosser-/Metallbauarbeiten, das
Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 mit dezentralen Lüftungsgeräten zum Gewerk Lüftungstechnik (daher
keine Fensterfalzlüfter). Terrassenbelag und Entwässerungsrinne vor der Hebe-Schiebe-Tür erstellt das
Gewerk Außenanlagen.

6. MENGEN/AUFMASS
Das vorläufige Angebot erfolgt auf Basis der in diesem LV angegebenen Mengen; eine Mengenprüfung
durch den Bieter ist vor vorläufiger Beauftragung nicht möglich und wird nicht vorausgesetzt. Nach
vorläufiger Beauftragung sind Mengen und örtliche Gegebenheiten im Ortstermin bzw. anhand von Plänen
und Unterlagen zu verifizieren; mit Abgabe des verbindlichen Angebots gelten die Mengen als vom Bieter
geprüft.

Alle Elementmaße sind Rohbau-Richtmaße B x H; die Fertigungsmaße ergeben sich aus dem
Fertigungsaufmaß (Titel 02). Vergütet wird ein Pauschalfestpreis auf Grundlage des verbindlichen
Angebots, ein Abrechnungsaufmaß findet nicht statt. Eventualpositionen (NEP) sind nicht im
Pauschalfestpreis enthalten und werden nur auf Anordnung des Auftraggebers zum angebotenen
Einheitspreis vergütet.

7. KALKULATION
In die Einheitspreise einzurechnen sind die Nebenleistungen nach DIN 18299 und den ATV DIN 18355,
18358 und 18360 jeweils Abschnitt 4, insbesondere Transport, Abladen und Einbringen der Elemente in
die Geschosse einschließlich Hebezeug, Schutz der Elemente durch Folie und Kantenschutz bis zur
Abnahme, Schutz angrenzender Bauteile, Entsorgung eigener Verpackungen und Reste sowie Reinigung
der eigenen Arbeitsstellen.

Ebenfalls einzurechnen sind Funktionsprüfung und Einstellen der Beschläge, das Montageprotokoll nach
RAL-Leitfaden, die Leistungserklärungen und die Uw-/Ud-Nachweise je Element sowie Pflege- und
Wartungsanleitungen. Baustrom und Bauwasser stellt der Auftraggeber kostenlos. Alle Preise netto zzgl.
gesetzlicher MwSt.

8. BAUSTELLE/LOGISTIK
Zufahrt für LKW bis 7,5 t über die eigene Einfahrt, Lagerfläche ca. 60 m² auf dem Grundstück gemeinsam
mit den übrigen Gewerken. Arbeitszeiten werktags 7 bis 18 Uhr, keine Sonderauflagen.

Das Haus ist während der gesamten Bauzeit unbewohnt. Das Fassadengerüst steht während der
Montage; Elemente und Werkzeug sind vor Diebstahl und Witterung zu sichern.

9. ABLAUF/TERMINE
Fenster, Haustür und Rollläden werden vor Beginn der WDVS-Arbeiten montiert, je Öffnung Ausbau und
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Einbau am selben Arbeitstag. Die Hebe-Schiebe-Tür und ihr Rollladen werden vorab nach dem
verbindlichen Rohbau-Richtmaß 3,010 x 2,260 m gefertigt, damit sie unmittelbar nach der
Öffnungsverbreiterung durch das Gewerk Rohbau eingebaut werden können; die verbreiterte Öffnung wird
vor der Montage kontrolliert.

Bis zum Einbau verschließt das Gewerk Rohbau die Öffnung behelfsmäßig. Der Ausbau der alten
Terrassentür erfolgt auf Abruf unmittelbar vor der Verbreiterung. Die Außenfensterbänke werden nach der
Dämmung der Brüstungen durch das Gewerk Fassadenbau und vor dem Laibungsputz montiert; ein
gesonderter Montageeinsatz ist einzurechnen. Die Lieferzeit ab Fertigungsfreigabe ist im verbindlichen
Angebot anzugeben.

10. ENERGETISCHE ANFORDERUNGEN
Die Zielwerte aus der vorliegenden Energieberatung sind einzuhalten: Fenster und Hebe-Schiebe-Tür Uw
<= 0,95 W/(m²K), Haustür Ud <= 1,1 W/(m²K).

Die innere Abdichtungsebene ist dauerhaft luftdicht an die Mauerwerksaußenseite anzuschließen, damit
die spätere Luftdichtheit der Gebäudehülle erreicht wird. Die Nachweise sind elementbezogen vor der
Abnahme zu übergeben.

Projektbeschreibung:
MUSTER – Beispielprojekt: Kernsanierung eines Einfamilienhauses (Baujahr 1968). Alle 
Angaben gelten nur für dieses Beispiel.

Gewerk: Fenster & Türen

Erstellt am: 16. Oktober 2026

Hinweis: Bitte tragen Sie Ihre Preise in die vorgesehenen Felder ein.

POSITIONEN

Titel 01: Baustelleneinrichtung

Pos. Bezeichnung Menge Einheit EP (€) GP (€)

01.01.001 Baustelleneinrichtung (einrichten, vorhalten, 
räumen)

1 psch ________ ________

Einrichten, Vorhalten und Räumen der 
Baustelleneinrichtung für die Fenster- und 
Türmontage einschließlich An- und Abtransport 
von Werkzeug, Geräten und Montagematerial. 
Enthalten sind ein Lager- und Zuschnittbereich 
auf der zugewiesenen Lagerfläche, die Sicherung 
gelagerter Elemente gegen Witterung und 
Beschädigung sowie Hebe- und Transporthilfen 
für schwere Elemente wie die Hebe-Schiebe-Tür. 
Baustrom und Bauwasser stellt der Auftraggeber 
kostenlos; Anschlussleitungen ab Übergabepunkt 
sind enthalten. Die Position gilt für alle 
Montageeinsätze (Fenster und Türen, Hebe-
Schiebe-Tür, Rollläden, Außenfensterbänke).

(geschätzt)
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Zwischensumme Titel 01: ________

Titel 02: Fertigungsaufmaß

Pos. Bezeichnung Menge Einheit EP (€) GP (€)

02.01.001 Fertigungsaufmaß je Element 17 Stk ________ ________

Fertigungsaufmaß an der Baustelle als Grundlage 
der Maßanfertigung für 10 Fassadenfenster, die 
Hebe-Schiebe-Tür, die Haustür und 5 
Kellerfenster. Aufzunehmen sind Öffnungsmaße, 
Diagonalen, Lot- und Fluchtabweichungen, 
Brüstungs- und Sturzsituation, die Höhe des 
künftigen Fertigfußbodens an den Türen sowie die 
Montageebene vor dem Mauerwerk in 
Abstimmung mit der WDVS-Dicke von 160 mm. 
Die Hebe-Schiebe-Tür wird nach dem 
verbindlichen Rohbau-Richtmaß 3,010 x 2,260 m 
und den Anschlusshöhen von Fertigfußboden und 
Terrasse vorab gefertigt; nach der Verbreiterung 
durch das Gewerk Rohbau wird die Öffnung vor 
der Montage durch ein Kontrollaufmaß geprüft, 
Abweichungen innerhalb der Toleranzen nach 
DIN 18202 gleicht das Montagesystem aus. Das 
Ergebnis ist als Elementliste mit 
Fertigungsmaßen, Öffnungsarten und 
Anschlagrichtungen vor der Fertigungsfreigabe 
dem Auftraggeber vorzulegen.

Zwischensumme Titel 02: ________

Titel 03: Demontage und Entsorgung

Pos. Bezeichnung Menge Einheit EP (€) GP (€)

03.01.001 Demontage und Entsorgung Altfenster EG/
DG (F01-F10)

10 Stk ________ ________

Ausbau der vorhandenen Fassadenfenster in den 
Öffnungen F01 bis F10 (Rohbau-Richtmaße von 
0,635 x 0,760 m bis 1,510 x 1,385 m) 
einschließlich Flügeln, Blendrahmen, 
Befestigungsmitteln und Altabdichtung, ohne 
Beschädigung von Laibung, Sturz und Brüstung. 
Ausbau und Einbau des neuen Elements erfolgen 
je Öffnung am selben Arbeitstag, ein 
provisorischer Verschluss ist daher nicht 
erforderlich. Enthalten sind das Trennen nach 
Glas und Rahmenmaterial, Laden, Abtransport 
und fachgerechte Entsorgung einschließlich 
Entsorgungsnachweis. Laut vorliegender 
Schadstofferkundung bestehen für die Altfenster 
keine Befunde.
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Pos. Bezeichnung Menge Einheit EP (€) GP (€)

03.01.002 Demontage und Entsorgung Altfenster 
Keller (K1-K5)

5 Stk ________ ________

Ausbau der 5 vorhandenen Kellerfenster K1 bis 
K5 (Rohbau-Richtmaß je 0,885 x 0,510 m) in den 
verbleibenden Lichtschächten einschließlich 
Rahmen, Befestigung und Altabdichtung. 
Lichtschachtroste sind vor dem Ausbau 
abzunehmen, sicher zu lagern und nach dem 
Einbau der neuen Kellerfenster wieder aufzulegen 
und zu sichern. Lichtschacht und Laibung sind vor 
Beschädigung zu schützen. Enthalten sind 
Trennen, Abtransport und fachgerechte 
Entsorgung.

03.01.003 Demontage und Entsorgung alte 
Terrassentür (Öffnungsbreite 2,01 m)

1 Stk ________ ________

Ausbau der vorhandenen Terrassentür im 
Wohnen/Essen (Südseite) mit einer 
Öffnungsbreite von 2,01 m einschließlich 
Blendrahmen, Flügeln, Schwelle, Beschlägen und 
Befestigungen. Der Ausbau erfolgt unmittelbar vor 
Beginn der Öffnungsverbreiterung durch das 
Gewerk Rohbau; der Termin ist mit dem 
Auftraggeber abzustimmen. Enthalten sind 
Trennen nach Glas und Rahmenmaterial, 
Abtransport und fachgerechte Entsorgung. Die 
Laibungen müssen nicht geschont werden, soweit 
sie im Zuge der Verbreiterung ohnehin 
zurückgebaut werden.

03.01.004 Demontage und Entsorgung alte Haustür 1 Stk ________ ________

Ausbau der vorhandenen Haustür in der Diele 
(Nordseite), Rohbau-Richtmaß 1,135 x 2,135 m, 
einschließlich Rahmen, Schwelle, Beschlägen 
und Befestigungen. Ausbau und Einbau der 
neuen Haustür erfolgen am selben Arbeitstag, 
sodass das Gebäude abends wieder 
verschlossen ist. Laibung, Sturz und 
Bodenbereich sind vor Beschädigung zu 
schützen. Enthalten sind Abtransport und 
fachgerechte Entsorgung.

03.01.005 Demontage und Entsorgung alte 
Außenfensterbänke

11,2 m ________ ________

Ausbau der vorhandenen Außenfensterbänke an 
den Öffnungen F01 bis F10 (Material laut 
Bestand) einschließlich Abstemmen des 
Mörtelbetts bis auf die tragfähige 
Brüstungsoberfläche. Der Ausbau erfolgt 
zusammen mit dem Fensterausbau, weil die 
neuen Elemente vor dem Mauerwerk montiert 
werden und die Brüstung für Montagesystem und 
Abdichtung frei sein muss. Ausbrüche, die beim 
Ausbau entstehen, sind mit Reparaturmörtel 
bündig zu schließen; die Brüstung ist besenrein 
zu übergeben. Enthalten sind Abtransport und 
fachgerechte Entsorgung.

(geschätzt)

Zwischensumme Titel 03: ________
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Titel 04: Fenster

Pos. Bezeichnung Menge Einheit EP (€) GP (€)

04.01.001 Lieferung und Montage Fenster Kunststoff, 
88,5 x 113,5 cm, 1-flügelig Dreh-Kipp (F01 
Diele EG)

1 Stk ________ ________

Kunststofffenster 1-flügelig, Dreh-Kipp, Rohbau-
Richtmaß 88,5 x 113,5 cm (B x H), Profilsystem 
gemäß Vorbemerkung MATERIAL/SYSTEM, 
innen weiß, außen anthrazit. Verglasung 3-fach-
Wärmeschutzglas Ug <= 0,6 W/(m²K) mit warmer 
Kante, Uw <= 0,95 W/(m²K) für das Element 
nachzuweisen. Einhand-Dreh-Kipp-Beschlag mit 
Fehlbedienungssperre, Griff Aluminium weiß, 
Anschlagrichtung nach Fertigungsaufmaß. 
Montage in der Dämmebene vor dem Mauerwerk 
auf dem Montagesystem nach Pos. 07.01.001, 
Bauanschluss nach RAL-Leitfaden in drei Ebenen 
(innen luftdicht, Mitte gedämmt, außen 
schlagregendicht und diffusionsoffen) 
einschließlich Fensterbankanschlussprofil. 
Funktionsprüfung, Einstellen der Beschläge und 
Schutzfolie bis zur Abnahme sind enthalten.

04.01.002 Lieferung und Montage Fenster Kunststoff, 
63,5 x 76,0 cm, 1-flügelig Dreh-Kipp, 
Ornamentglas (F02 Gäste-WC EG)

1 Stk ________ ________

Kunststofffenster 1-flügelig, Dreh-Kipp, Rohbau-
Richtmaß 63,5 x 76,0 cm (B x H), Profilsystem 
gemäß Vorbemerkung, innen weiß, außen 
anthrazit. Verglasung 3-fach-Wärmeschutzglas Ug 
<= 0,6 W/(m²K) mit warmer Kante, raumseitige 
Scheibe als Ornamentglas (Sichtschutz, 
Ornament nach Auswahl des Auftraggebers aus 
der Standardkollektion), Uw <= 0,95 W/(m²K) 
nachzuweisen. Einhand-Dreh-Kipp-Beschlag mit 
Fehlbedienungssperre, Anschlagrichtung nach 
Fertigungsaufmaß. Montage in der Dämmebene 
auf dem Montagesystem nach Pos. 07.01.001, 
Bauanschluss nach RAL-Leitfaden in drei 
Ebenen. Funktionsprüfung, Einstellen und 
Schutzfolie bis zur Abnahme sind enthalten.

04.01.003 Lieferung und Montage Fenster Kunststoff, 
126,0 x 101,0 cm, 2-flügelig Dreh-Kipp/Dreh 
(F03 Küche EG)

1 Stk ________ ________

Kunststofffenster 2-flügelig mit Stulp ohne festen 
Mittelpfosten, ein Flügel Dreh-Kipp, ein Flügel 
Dreh, Rohbau-Richtmaß 126,0 x 101,0 cm (B x 
H), Brüstungshöhe 1,05 m, Profilsystem gemäß 
Vorbemerkung, innen weiß, außen anthrazit. 
Verglasung 3-fach-Wärmeschutzglas Ug <= 0,6 W/
(m²K) mit warmer Kante, Uw <= 0,95 W/(m²K) 
nachzuweisen. Einhand-Dreh-Kipp-Beschlag mit 
Fehlbedienungssperre, Stulpflügel mit verdecktem 
Stulpgetriebe, Anschlagrichtung nach 
Fertigungsaufmaß. Montage in der Dämmebene 
auf dem Montagesystem nach Pos. 07.01.001, 
Bauanschluss nach RAL-Leitfaden in drei 
Ebenen; Befestigungspunkte für die 
Führungsschienen des Vorbau-Rollladens nach 
Pos. 06.01.001 sind vorzusehen. 
Funktionsprüfung, Einstellen und Schutzfolie bis 
zur Abnahme sind enthalten.
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Pos. Bezeichnung Menge Einheit EP (€) GP (€)

04.01.004 Lieferung und Montage Fenster Kunststoff, 
151,0 x 138,5 cm, 2-flügelig Dreh-Kipp/Dreh 
(F04 Ost, F05 Süd Wohnen/Essen EG)

2 Stk ________ ________

Kunststofffenster 2-flügelig mit Stulp ohne festen 
Mittelpfosten, ein Flügel Dreh-Kipp, ein Flügel 
Dreh, Rohbau-Richtmaß 151,0 x 138,5 cm (B x 
H), Profilsystem gemäß Vorbemerkung, innen 
weiß, außen anthrazit. Verglasung 3-fach-
Wärmeschutzglas Ug <= 0,6 W/(m²K) mit warmer 
Kante, Uw <= 0,95 W/(m²K) nachzuweisen. 
Einhand-Dreh-Kipp-Beschlag mit 
Fehlbedienungssperre, Stulpflügel mit verdecktem 
Stulpgetriebe, Anschlagrichtung je Element nach 
Fertigungsaufmaß. Montage in der Dämmebene 
auf dem Montagesystem nach Pos. 07.01.001, 
Bauanschluss nach RAL-Leitfaden in drei 
Ebenen, Befestigungspunkte für die Rollladen-
Führungsschienen vorsehen. Funktionsprüfung, 
Einstellen und Schutzfolie bis zur Abnahme sind 
enthalten.

04.01.005 Lieferung und Montage Fenster Kunststoff, 
126,0 x 138,5 cm, 2-flügelig Dreh-Kipp/Dreh 
(F06 Arbeitszimmer EG)

1 Stk ________ ________

Kunststofffenster 2-flügelig mit Stulp ohne festen 
Mittelpfosten, ein Flügel Dreh-Kipp, ein Flügel 
Dreh, Rohbau-Richtmaß 126,0 x 138,5 cm (B x 
H), Profilsystem gemäß Vorbemerkung, innen 
weiß, außen anthrazit. Verglasung 3-fach-
Wärmeschutzglas Ug <= 0,6 W/(m²K) mit warmer 
Kante, Uw <= 0,95 W/(m²K) nachzuweisen. 
Einhand-Dreh-Kipp-Beschlag mit 
Fehlbedienungssperre, Anschlagrichtung nach 
Fertigungsaufmaß. Montage in der Dämmebene 
auf dem Montagesystem nach Pos. 07.01.001, 
Bauanschluss nach RAL-Leitfaden in drei 
Ebenen, Befestigungspunkte für die Rollladen-
Führungsschienen vorsehen. Funktionsprüfung, 
Einstellen und Schutzfolie bis zur Abnahme sind 
enthalten.

04.01.006 Lieferung und Montage Fenster Kunststoff, 
126,0 x 126,0 cm, 2-flügelig Dreh-Kipp/Dreh 
(F07 Eltern DG)

1 Stk ________ ________

Kunststofffenster 2-flügelig mit Stulp ohne festen 
Mittelpfosten, ein Flügel Dreh-Kipp, ein Flügel 
Dreh, Rohbau-Richtmaß 126,0 x 126,0 cm (B x 
H), Profilsystem gemäß Vorbemerkung, innen 
weiß, außen anthrazit. Verglasung 3-fach-
Wärmeschutzglas Ug <= 0,6 W/(m²K) mit warmer 
Kante, Uw <= 0,95 W/(m²K) nachzuweisen. 
Einhand-Dreh-Kipp-Beschlag mit 
Fehlbedienungssperre, Anschlagrichtung nach 
Fertigungsaufmaß. Montage in der Dämmebene 
auf dem Montagesystem nach Pos. 07.01.001, 
Bauanschluss nach RAL-Leitfaden in drei 
Ebenen, Befestigungspunkte für die Rollladen-
Führungsschienen vorsehen. Funktionsprüfung, 
Einstellen und Schutzfolie bis zur Abnahme sind 
enthalten.
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Pos. Bezeichnung Menge Einheit EP (€) GP (€)

04.01.007 Lieferung und Montage Fenster Kunststoff, 
88,5 x 101,0 cm, 1-flügelig Dreh-Kipp, 
satiniert (F08 Bad DG)

1 Stk ________ ________

Kunststofffenster 1-flügelig, Dreh-Kipp, Rohbau-
Richtmaß 88,5 x 101,0 cm (B x H), 
Brüstungshöhe 1,20 m, Profilsystem gemäß 
Vorbemerkung, innen weiß, außen anthrazit. 
Verglasung 3-fach-Wärmeschutzglas Ug <= 0,6 W/
(m²K) mit warmer Kante, raumseitige Scheibe 
satiniert (blickdicht), Uw <= 0,95 W/(m²K) 
nachzuweisen. Einhand-Dreh-Kipp-Beschlag mit 
Fehlbedienungssperre, Anschlagrichtung nach 
Fertigungsaufmaß. Montage in der Dämmebene 
auf dem Montagesystem nach Pos. 07.01.001, 
Bauanschluss nach RAL-Leitfaden in drei 
Ebenen. Funktionsprüfung, Einstellen und 
Schutzfolie bis zur Abnahme sind enthalten.

04.01.008 Lieferung und Montage Fenster Kunststoff, 
101,0 x 126,0 cm, 1-flügelig Dreh-Kipp (F09 
Kind 1, F10 Kind 2 DG)

2 Stk ________ ________

Kunststofffenster 1-flügelig, Dreh-Kipp, Rohbau-
Richtmaß 101,0 x 126,0 cm (B x H), Profilsystem 
gemäß Vorbemerkung, innen weiß, außen 
anthrazit. Verglasung 3-fach-Wärmeschutzglas Ug 
<= 0,6 W/(m²K) mit warmer Kante, Uw <= 0,95 W/
(m²K) nachzuweisen. Einhand-Dreh-Kipp-
Beschlag mit Fehlbedienungssperre, 
Anschlagrichtung je Element nach 
Fertigungsaufmaß. Montage in der Dämmebene 
auf dem Montagesystem nach Pos. 07.01.001, 
Bauanschluss nach RAL-Leitfaden in drei 
Ebenen, Befestigungspunkte für die Rollladen-
Führungsschienen vorsehen. Funktionsprüfung, 
Einstellen und Schutzfolie bis zur Abnahme sind 
enthalten.

04.01.009 Lieferung und Montage Kellerfenster 
Kunststoff, 88,5 x 51,0 cm, 1-flügelig Dreh-
Kipp (K1-K5)

5 Stk ________ ________

Kunststoff-Kellerfenster 1-flügelig, Dreh-Kipp, 
Rohbau-Richtmaß 88,5 x 51,0 cm (B x H), aus 
demselben Profilsystem wie die Fassadenfenster, 
innen weiß, außen anthrazit. Verglasung 2-fach-
Isolierglas Ug = 1,1 W/(m²K), der Keller bleibt 
unbeheizt. Einbau in die vorhandene 
Maueröffnung in den verbleibenden 
Lichtschächten (nicht in der Dämmebene), 
Befestigung mit für Lochstein bzw. Beton 
zugelassenen Befestigungsmitteln, Anschluss 
innen luftdicht und außen schlagregendicht mit 
vorkomprimiertem Fugendichtband. 
Funktionsprüfung und Einstellen der Beschläge 
sind enthalten.

Zwischensumme Titel 04: ________
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Titel 05: Außentüren

Pos. Bezeichnung Menge Einheit EP (€) GP (€)

05.01.001 Lieferung und Montage Hebe-Schiebe-Tür 
Kunststoff, 301,0 x 226,0 cm, Schema A, 
schwellenarm (HST Wohnen/Essen Süd)

1 Stk ________ ________

Hebe-Schiebe-Tür aus Kunststoff, Schema A (ein 
Schiebeflügel und ein Festfeld), Rohbau-
Richtmaß 301,0 x 226,0 cm (B x H), innen weiß, 
außen anthrazit, Schieberichtung nach 
Festlegung im Ortstermin. Verglasung 3-fach-
Wärmeschutzglas Ug <= 0,6 W/(m²K) mit warmer 
Kante, Glasaufbau nach Glasstatik des 
Herstellers, Uw <= 0,95 W/(m²K) für das Element 
nachzuweisen. Hebe-Schiebe-Beschlag für 
Flügelgewichte bis 200 kg, Griff innen, 
Muschelgriff außen, schwellenarme thermisch 
getrennte Bodenschwelle mit max. 20 mm über 
Oberkante Fertigfußboden innen (Fußbodenhöhe 
mit den Gewerken Estricharbeiten und 
Bodenbelagsarbeiten abgestimmt). Fertigung 
nach dem verbindlichen Rohbau-Richtmaß, 
Montage in der Dämmebene vor dem Mauerwerk 
in der verbreiterten Öffnung nach Kontrollaufmaß, 
seitlich und oben auf dem Montagesystem nach 
Pos. 07.01.001, unten auf dem 
Schwellenunterbau nach Pos. 07.01.002, 
Bauanschluss nach RAL-Leitfaden in drei 
Ebenen. Einbringen des Elements mit Hebezeug, 
Funktionsprüfung, Einstellen und Schutzfolie bis 
zur Abnahme sind enthalten.

05.01.002 Lieferung und Montage Haustür Aluminium, 
113,5 x 213,5 cm, RC2, Ud <= 1,1 (HT Diele 
Nord)

1 Stk ________ ________

Aluminium-Haustür 1-flügelig, nach innen öffnend, 
Rohbau-Richtmaß 113,5 x 213,5 cm (B x H), 
Blendrahmen und Flügel thermisch getrennt, 
Bautiefe mind. 75 mm, Ud <= 1,1 W/(m²K) 
nachzuweisen. Außen flügelüberdeckende 
Füllung aus der Standardkollektion des 
Herstellers nach Auswahl des Auftraggebers, 
Farbe außen anthrazit, innen weiß; ein etwaiger 
Lichtausschnitt in Verbundsicherheitsglas 
entsprechend der Widerstandsklasse. 
Einbruchhemmung RC2 nach DIN EN 1627 als 
geprüftes Gesamtelement mit Automatik-
Mehrfachverriegelung, Schutzbeschlag mit 
Ziehschutz, Profilzylinder mit Sicherungskarte 
und 5 Schlüsseln, drei 3D-verstellbaren Bändern, 
Drücker innen und Stoßgriff außen aus Edelstahl, 
thermisch getrennter Bodenschwelle max. 20 mm. 
Montage in der Dämmebene vor dem Mauerwerk, 
seitlich und oben auf dem Montagesystem nach 
Pos. 07.01.001, unten auf dem 
Schwellenunterbau nach Pos. 07.01.002, 
Bauanschluss nach RAL-Leitfaden in drei 
Ebenen. Funktionsprüfung, Einstellen und Schutz 
der Tür bis zur Abnahme sind enthalten.

Zwischensumme Titel 05: ________
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Titel 06: Rollläden

Pos. Bezeichnung Menge Einheit EP (€) GP (€)

06.01.001 Lieferung und Montage Vorbau-Rollladen 
Aluminium, 126,0 x 101,0 cm (F03 Küche 
EG)

1 Stk ________ ________

Vorbau-Rollladen für das Fenster F03, 
Rollladenmaß 126,0 x 101,0 cm (B x H), 
Endmaße nach Fertigungsaufmaß. Kasten 
wärmegedämmt und putzfähig zum Einbau in der 
Dämmebene über dem Fenster vor dem Sturz, 
Kastengröße auf das WDVS 160 mm abgestimmt 
und im verbindlichen Angebot anzugeben, 
Revisionsöffnung unterseitig. Panzer aus 
Aluminiumprofil doppelwandig, PU-
ausgeschäumt, Farbe anthrazit, Endschiene mit 
Anschlagstopfen, Führungsschienen Aluminium 
anthrazit mit Geräuschdämpfung, am 
Blendrahmen befestigt. Antrieb siehe Zulage Pos. 
06.01.007; Elektroanschluss nicht enthalten. 
Einbindung des Kastens in das WDVS erfolgt 
durch das Gewerk Fassadenbau.

06.01.002 Lieferung und Montage Vorbau-Rollladen 
Aluminium, 151,0 x 138,5 cm (F04, F05 
Wohnen/Essen EG)

2 Stk ________ ________

Vorbau-Rollladen für die Fenster F04 und F05, 
Rollladenmaß je 151,0 x 138,5 cm (B x H), 
Endmaße nach Fertigungsaufmaß. Kasten 
wärmegedämmt und putzfähig zum Einbau in der 
Dämmebene über dem Fenster vor dem Sturz, 
Kastengröße auf das WDVS 160 mm abgestimmt 
und im verbindlichen Angebot anzugeben, 
Revisionsöffnung unterseitig. Panzer aus 
Aluminiumprofil doppelwandig, PU-
ausgeschäumt, Farbe anthrazit, Endschiene mit 
Anschlagstopfen, Führungsschienen Aluminium 
anthrazit mit Geräuschdämpfung, am 
Blendrahmen befestigt. Antrieb siehe Zulage Pos. 
06.01.007; Elektroanschluss nicht enthalten.

06.01.003 Lieferung und Montage Vorbau-Rollladen 
Aluminium, 126,0 x 138,5 cm (F06 
Arbeitszimmer EG)

1 Stk ________ ________

Vorbau-Rollladen für das Fenster F06, 
Rollladenmaß 126,0 x 138,5 cm (B x H), 
Endmaße nach Fertigungsaufmaß. Kasten 
wärmegedämmt und putzfähig zum Einbau in der 
Dämmebene über dem Fenster vor dem Sturz, 
Kastengröße auf das WDVS 160 mm abgestimmt 
und im verbindlichen Angebot anzugeben, 
Revisionsöffnung unterseitig. Panzer aus 
Aluminiumprofil doppelwandig, PU-
ausgeschäumt, Farbe anthrazit, Endschiene mit 
Anschlagstopfen, Führungsschienen Aluminium 
anthrazit mit Geräuschdämpfung, am 
Blendrahmen befestigt. Antrieb siehe Zulage Pos. 
06.01.007; Elektroanschluss nicht enthalten.
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Pos. Bezeichnung Menge Einheit EP (€) GP (€)

06.01.004 Lieferung und Montage Vorbau-Rollladen 
Aluminium, 126,0 x 126,0 cm (F07 Eltern 
DG)

1 Stk ________ ________

Vorbau-Rollladen für das Fenster F07, 
Rollladenmaß 126,0 x 126,0 cm (B x H), 
Endmaße nach Fertigungsaufmaß. Kasten 
wärmegedämmt und putzfähig zum Einbau in der 
Dämmebene über dem Fenster vor dem Sturz, 
Kastengröße auf das WDVS 160 mm abgestimmt 
und im verbindlichen Angebot anzugeben, 
Revisionsöffnung unterseitig. Panzer aus 
Aluminiumprofil doppelwandig, PU-
ausgeschäumt, Farbe anthrazit, Endschiene mit 
Anschlagstopfen, Führungsschienen Aluminium 
anthrazit mit Geräuschdämpfung, am 
Blendrahmen befestigt. Antrieb siehe Zulage Pos. 
06.01.007; Elektroanschluss nicht enthalten.

06.01.005 Lieferung und Montage Vorbau-Rollladen 
Aluminium, 101,0 x 126,0 cm (F09 Kind 1, 
F10 Kind 2 DG)

2 Stk ________ ________

Vorbau-Rollladen für die Fenster F09 und F10, 
Rollladenmaß je 101,0 x 126,0 cm (B x H), 
Endmaße nach Fertigungsaufmaß. Kasten 
wärmegedämmt und putzfähig zum Einbau in der 
Dämmebene über dem Fenster vor dem Sturz, 
Kastengröße auf das WDVS 160 mm abgestimmt 
und im verbindlichen Angebot anzugeben, 
Revisionsöffnung unterseitig. Panzer aus 
Aluminiumprofil doppelwandig, PU-
ausgeschäumt, Farbe anthrazit, Endschiene mit 
Anschlagstopfen, Führungsschienen Aluminium 
anthrazit mit Geräuschdämpfung, am 
Blendrahmen befestigt. Antrieb siehe Zulage Pos. 
06.01.007; Elektroanschluss nicht enthalten.

06.01.006 Lieferung und Montage Vorbau-Rollladen 
Aluminium, 301,0 x 226,0 cm (HST Wohnen/
Essen Süd)

1 Stk ________ ________

Vorbau-Rollladen für die Hebe-Schiebe-Tür, 
Rollladenmaß 301,0 x 226,0 cm (B x H), 
Fertigung zusammen mit der Hebe-Schiebe-Tür 
nach dem verbindlichen Rohbau-Richtmaß, 
Kontrolle in der verbreiterten Öffnung vor der 
Montage. Kasten wärmegedämmt und putzfähig 
zum Einbau in der Dämmebene über der Tür vor 
dem neuen Sturz, Kastengröße für die große 
Wickelhöhe auf das WDVS 160 mm abgestimmt 
und im verbindlichen Angebot anzugeben, 
Revisionsöffnung unterseitig. Panzer aus 
verstärktem Aluminiumprofil doppelwandig, PU-
ausgeschäumt, für die Breite von rund 3,0 m 
windlastgerecht bemessen, Farbe anthrazit, 
Endschiene mit Anschlagstopfen, 
Führungsschienen Aluminium anthrazit mit 
Geräuschdämpfung. Antrieb siehe Zulage Pos. 
06.01.007; Elektroanschluss nicht enthalten.
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Pos. Bezeichnung Menge Einheit EP (€) GP (€)

06.01.007 Zulage Elektroantrieb mit Funksteuerung zu 
den Rollläden Pos. 06.01.001 bis 06.01.006

8 Stk ________ ________

Mehrpreis für den elektrischen Antrieb der Vorbau-
Rollläden mit Rohrmotor, integriertem 
Funkempfänger, elektronischer 
Endlageneinstellung und Hinderniserkennung, 
Drehmoment nach Panzergewicht bemessen 
(Rollladen der Hebe-Schiebe-Tür mit 
entsprechend stärkerem Motor). Je Rollladen ein 
batteriebetriebener Funk-Wandsender zur 
Einzelbedienung sowie für das Gebäude ein 
Mehrkanal-Handsender zur Gruppen- und 
Zentralsteuerung. Enthalten sind Einbau, 
Einlernen der Sender, Einstellen der Endlagen 
und Funktionsprüfung nach dem Netzanschluss. 
Das Motorkabel wird mit Steckkupplung lose am 
Kasten bereitgelegt; die 230-V-Zuleitung und den 
Anschluss erstellt das Gewerk Elektroinstallation.

Zwischensumme Titel 06: ________

Titel 07: Montagesystem und Außenfensterbänke

Pos. Bezeichnung Menge Einheit EP (€) GP (€)

07.01.001 Lieferung und Montage 
Vorwandmontagesystem für die Montage in 
der Dämmebene

59,1 m ________ ________

Systemgeprüftes Montagesystem zur Montage 
der Elemente vor dem Mauerwerk in der 
Dämmebene, bestehend aus einer Montagezarge 
aus druckfestem, lastabtragendem Dämmstoff 
bzw. tragenden Montagekonsolen nach Wahl des 
Bieters, auf Rahmenbautiefe und WDVS-Dicke 
160 mm abgestimmt. Bei den Fenstern F01 bis 
F10 umlaufend, bei Hebe-Schiebe-Tür und 
Haustür seitlich und oben; Befestigung am 
Hochlochziegel mit zugelassenen 
Befestigungsmitteln, Lastabtrag und 
Befestigungsabstände nach Systemnachweis. Die 
Abdichtungsebenen des Bauanschlusses sind 
Bestandteil der jeweiligen Elementposition und 
nicht dieser Position. Die Systemunterlagen sind 
mit dem verbindlichen Angebot vorzulegen und an 
das Gewerk Fassadenbau für die 
Laibungsausbildung weiterzugeben.

(geschätzt)
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Pos. Bezeichnung Menge Einheit EP (€) GP (€)

07.01.002 Lieferung und Montage lastabtragender 
Schwellenunterbau an Hebe-Schiebe-Tür 
und Haustür

4,15 m ________ ________

Thermisch getrennter, druckfester 
Schwellenunterbau unter den Bodenschwellen 
der Hebe-Schiebe-Tür (3,01 m) und der Haustür 
(1,135 m) aus Hartschaum- oder 
Verbundwerkstoffprofil nach Wahl des Bieters, auf 
Rohdecke bzw. Mauerwerk vollflächig aufgelagert 
und höhengerecht bis zur Fertigfußbodenhöhe 
ausgeglichen. Die Abdichtungsbahn des 
Schwellenanschlusses ist am Schwellenprofil 
anzuschließen und mit ausreichender Länge lose 
zur Weiterführung durch das Gewerk 
Fassadenbau (Sockelabdichtung) zu belassen. 
Enthalten sind Befestigung, Ausgleich und 
Dokumentation des Lastabtrags nach 
Herstellervorgabe.

07.01.003 Lieferung und Montage Außenfensterbänke 
Aluminium, Ausladung 150 mm (F01-F10)

11,2 m ________ ________

Außenfensterbänke aus stranggepresstem 
Aluminium, Wandstärke mind. 1,5 mm, 
pulverbeschichtet anthrazit passend zur 
Fensterfarbe, Ausladung 150 mm, mit 
Antidröhnbeschichtung und Gleitabschlüssen mit 
Putzanschluss für WDVS. Längen je Fenster: F01 
0,885 m, F02 0,635 m, F03 1,26 m, F04 1,51 m, 
F05 1,51 m, F06 1,26 m, F07 1,26 m, F08 0,885 
m, F09 1,01 m, F10 1,01 m. Einschub in das 
Fensterbankanschlussprofil des Rahmens, 
Gefälle mind. 5°, Tropfkante mind. 40 mm vor der 
fertigen Putzoberfläche, Befestigung mit WDVS-
geeigneten Fensterbankhaltern. Montage nach 
der Brüstungsdämmung durch das Gewerk 
Fassadenbau und vor dem Laibungsputz; der 
gesonderte Montageeinsatz ist enthalten, die 
endgültige Ausladung ist beim Fertigungsaufmaß 
festzulegen.

Zwischensumme Titel 07: ________

Titel 08: Sonstiges / Eventualpositionen

Pos. Bezeichnung Menge Einheit EP (€) GP (€)

08.01.001
(NEP)

NEP: Stundenlohnarbeiten Fenstermonteur 1 h ________ ________

Bedarfsposition, nur auf ausdrückliche Anordnung 
des Auftraggebers: Stundenlohnarbeiten eines 
Fenstermonteurs für unvorhersehbare, im LV nicht 
beschriebene Leistungen. Abrechnung nur gegen 
vom Auftraggeber gegengezeichnete 
Stundenberichte. Der Stundensatz enthält 
Werkzeug, Kleingerät und Fahrtkosten; Material 
wird nach Nachweis gesondert vergütet. Die 
Menge ist nicht abgrenzbar, angegeben ist der 
Einheitspreis je Stunde.

(angenommen)
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Zwischensumme Titel 08: ________

Gesamtsumme: ________

Annahmen und Hinweise:
• Zweiflügelige Fenster (F03 bis F07) als Stulpfenster ohne festen Mittelpfosten mit je einem Dreh-Kipp- und einem Drehflügel 
angenommen; F08 als Dreh-Kipp-Fenster angenommen, da die Fensterliste die Öffnungsart offenlässt.

• Fachlich erforderlich, weil die Elemente laut Projektvorgabe vor dem Mauerwerk in der Dämmebene montiert werden: lastabtragendes 
Vorwandmontagesystem (Pos. 07.01.001) und Schwellenunterbau an Hebe-Schiebe-Tür und Haustür (Pos. 07.01.002); ohne diese 
Bauteile sind Lastabtrag und RAL-gerechter Anschluss nicht herstellbar.

• Fachlich erforderlich, weil Maßanfertigung: Fertigungsaufmaß je Element (Pos. 02.01.001), bei der Hebe-Schiebe-Tür Fertigung vorab 
nach dem verbindlichen Rohbau-Richtmaß 3,010 x 2,260 m mit Kontrollaufmaß der verbreiterten Öffnung vor der Montage, damit die 
Öffnung nur kurz behelfsmäßig verschlossen bleibt.

• Fachlich erforderlich, weil die neuen Außenfensterbänke und die Vorwandmontage eine freie Brüstungsoberfläche voraussetzen: 
Ausbau der alten Außenfensterbänke zusammen mit den Altfenstern (Pos. 03.01.005), Länge 11,2 m aus den unveränderten 
Öffnungsbreiten. Die alten Innenfensterbänke baut das Gewerk Abbruch/Entkernung aus.

• Brüstungshöhen der DG-Fenster F07, F09 und F10 mit mind. 0,80 m angenommen; eine Absturzsicherung ist daher nicht erforderlich.

• Kellerfenster werden in der vorhandenen Maueröffnung montiert (nicht in der Dämmebene), Farbe wie die Fassadenfenster.

• Im Bestand sind keine Rollläden oder Rollladenkästen bekannt; ein Rückbau entfällt. Panzerfarbe anthrazit angenommen.

• Ausladung der Außenfensterbänke 150 mm aus Rahmenlage (Bautiefe mind. 76 mm vor dem Mauerwerk), WDVS 160 mm mit Kleber 
und Putz sowie mind. 40 mm Tropfkantenüberstand hergeleitet; endgültige Festlegung beim Fertigungsaufmaß.

• Haustür ohne Seitenteil, elektrischen Türöffner und Briefkasten, da nicht gewählt; Füllung aus der Standardkollektion des Herstellers.

• Rollladenbedienung über batteriebetriebene Funk-Wandsender; das Gewerk Elektroinstallation erstellt nur die 230-V-Zuleitung und den 
Anschluss der Motoren.

Alle Preise verstehen sich inklusive aller Nebenleistungen gemäß VOB/C.

Erstellt mit BYNDL - KI-gestützte Bauprojektplanung

byndl Seite 14 von 14

MUSTER


